Zmluva o dielo ¢. .....

Clanok 1.
Zmluvné strany

1.1. Objednavatel’
Obchodné meno:

Sidlo:

Statutarny zastupca:

Osoba opravnena na rokovanie
vo veciach zmluvy:

v technickych veciach:

¢. uctu:

ICO:

DIC:

Tel./ fax:

Mail:

(d’alej len ,,objednavatel™)

1.2. Zhotovitel’
Obchodné meno:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
Osoba opravnena na rokovanie
vo veciach zmluvy:

v technickych veciach:
Bankové spojenie:

¢. uctu:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Telefon:

Registracia:

(dalej len ,,zhotovitel*)

Clanok II.
Pravny predpis
Zmluva o dielo sa uzatvara podl'a § 536 a nasl. Zékona ¢. 513/1991 Zb. (Obchodny zdkonnik)
v zneni neskorsSich predpisov.



Clanok IIL
Predmet plnenia zmluvy

3.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,,Multifunkéné ihrisko 33x18 v obci Balog
nad IpPom“ Zhotovitel’ sa zavézuje zrealizovat’ predmet zmluvy, a to za podmienok uvedenych
v tejto zmluve.

3.2.  Zhotovitel’ sa zavédzuje zhotovit predmet zmluvy podl'a zadania na zdklade vykazu
vymer aza podmienok dohodnutych v zmluve, a zhotovené dielo riadne a v€as odovzdat
objednavatel'ovi v zodpovedajucej kvalite.

Clanok V.
Miesto plnenia

Miestom plnenia zmluvy je ,,Obec Balog nad IpPom*

Clanok V.
Cena diela a rozsah prac

5.1. Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku III. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky MF ¢. 87/1996 Z. z. v zneni neskorSich predpisov. Cena za predmet
zmluvy je stanovena vratane 20 % DPH, cla, dovoznej prirdzky a inym zakonom stanovenych
priplatkov a poplatkov. Zmluvna cena je konec¢nd. Stavebné dielo bude zhotovitel'om vykonané
v ponuknutej cene a v poZzadovanej kvalite.

P.¢C. Stavba Cena v EUR DPH 20% Cena v EUR
bez DPH s DPH

5.2. Cena je viazand na vykaz vymer, ktory predlozil objednavatel’ ako podklad do sit’aze, ¢o
je do kvality a mnozZstiev podrobne Specifikované ponukovym rozpoctom zhotovitela, ktory
tvori prilohu ¢.1. tejto zmluvy. Cena zohl'adiiuje kvalitativne a dodacie podmienky materialov,
vyrobkov a stavebno-montaznych prac, zodpovedajiice STN a vS§eobecne zavaznym predpisom
vo vystavbe.

Clanok VI.
Prace nad ramec zmluvy vyvolané objednavatel’'om

6.1. V pripade zmeny rozsahu prac, vyvolanych objednédvatel'om tieto budi odsuhlasené za
nasledovnych podmienok:
e na zaklade zdznamu v stavebnom denniku, Ze objednavatel pozadoval stavebné
a montazne prace a dodavky, ktoré neboli obsiahnuté v projektovej dokumentacii resp.
poZadoval napr. zmenu materialov, atd’.
e v pripade stihlasu zainteresovanych (objednavatel’, projektant, zhotovitel') so zmenou,
vypracuje zhotovitel' dodatok k rozpoc¢tu podl'a poziadaviek objednavatel’a.



Dodatok k rozpoctu bude podkladom pre spracovanie dodatku k tejto zmluve, po odsuhlaseni
ktorého zhotovitel pristupi k realizécii naviac prac.

6.2. Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte resp. v ocenenych odchylkach bude pouzivat
ceny z tychto rozpoctov

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali predlozi zhotovitel' v prilohe kalkulaciu
ceny, ktoru musi objednévatel’ odsuhlasit’

6.3. Zhotovitel' si vyhradzuje pravo nerealizovat' naviac prace vyvolané objednavatel'om,
v pripade, ak objednavatel’ nebude dodatky, viazuce sa nim vyvolané naviac prace na predmet
zmluvy akceptovat'.

Clanok VIL
Cas plnenia

7.1. Zhotovitel sa zavédzuje dielo Specifikované v ¢lanku III. tejto zmluvy zhotovit takto:

7.1.1. Termin splnenia predmetu zmluvy je ... prac. dni od prevzatia staveniska. Zhotovitel’ sa
zavézuje realizovat’ stavebné prace do ....... pracovnych dni od odovzdania staveniska.

7.1.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je v omesSkani s lehotou vystavby diela po
dobu, po ktort nemohol plnit’ svoju povinnost’, sivisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto
zmluvy nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatel’a. V takomto pripade sa lehota
vystavby predlZzuje o dobu prerusenia prac zo strany objednavatel’a. Takéto skuto€nosti musia
byt’ zapisané v stavebnom denniku.

7.3. V pripade zmeny rieSenia zo strany objednavatel’a, ktora si vyzaduje zmenu diela, sa lehota
vystavby predlZi imerne o dobu potrebnu na realizéciu tejto zmeny.

Clanok VIII.
Zoznam zodpovednych osob

Zoznam 0s0b zodpovednych za riadenia stavebnych prac pri realizécii predmetu tejto zmluvy
o dielo:
Za zhotovitel’a: Ing. Peter Balint, starosta obce

Clanok IX.
Podmienky uskuto¢nenia prac
Spolupoésobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za Skodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenia stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

9.1. Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stiCasne so staveniskom:
e dokumentaciu stavby v dvoch vyhotoveniach
e stavebné povolenie a dokladovu Cast’
e odberové miesta elektrickej energie a vody



9.2. Zhotovitel zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Stavba sa realizuje na zodpovednost’
zhotovitel'a, pocas realizdcie stavby, zhotovitel’ zodpoveda za Skody ktoré mozu nastat’ pocas
vykonévania.

9.3. Zhotovitel' nezodpoveda za poskodenie vedeni a zariadeni, ktoré nebudt vytycené pri
odovzdavani staveniska.

9.4. Vsetky zmeny a naviac prace je zhotovitel’ povinny zdovodnit’ zapisom. Zmeny materialov
nesmu mat’ vplyv na kvalitu diela.

9.5. Objednavatel’ sa zavidzuje vyjadrit’ svoje stanovisko k predlozenému supisu vykonanych
prac do troch dni odo diia jeho predlozenia.

9.6. Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov na stavbe pocas celého jej priebehu ako
1 za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpe¢nosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj
platnych poziarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpecit' vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpecnostnym znacenim v zmysle nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z.
o poziadavkach na bezpecnostné zdravotné oznacenie pri praci a nariadenia vlady ¢. 396/2006
Z. z.. Zhotovitel je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zdkony tykajlce sa
BOZP.

9.7. Zhotovitel’ je povinny plnit’ podmienky tykajuce sa vyjadreni verejnopravnych organov
a organizacii ako aj podmienky, za ktorych bolo vydané stavebné povolenie a vSeobecne
zavazné predpisy pre stavebnll ¢innost’.

9.8. Zhotovitel je povinny pouzit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrZzbe zarucena pozadovana
mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poZiarna bezpe¢nost’, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnost pri uzivani stavby.

9.9. Objednavatel’ pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykonavanie prac a priebezne
zhotovitela upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.
Zamestnanci objednavatel'a mo6Zzu vstupovat’ na stavenisko len pokial’ si povereny funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou ¢innostou len na zaklade suhlasu
zhotovitel’a.

9.10. Zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu upozorni objednéavatel’a na nevhodné pokyny, ktoré
mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu nie je
zhotovitel' v omeskani.

9.11. Zhotovitel’ je povinny zucCasthiovat’ sa pracovnych pordd a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvolavat’ objednavatel. Objednavatel’ minimélne sedem pracovnych
dni vopred pisomne oznadmi zhotovitel'ovi ich presny termin.

9.12. Zhotovitel’ zodpoveda za bezpecnost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost’
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie v§eobecne zavaznych pravnych
predpisov a STN, tykajucich sa ¢innosti pri vykonavani diela a ochrany Zivotného prostredia.



Pokial’ porusenim tejto povinnosti zhotovitel'a vznikne Skoda v priestoroch staveniska alebo
v jeho blizkosti, ndklady spojené s odstranenim tejto Skody znasa zhotovitel’.

9.13. Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonavat’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho
riadnym dokonc¢enim. Podmienkou odovzdania prevzatia diela je tispesné vykonanie vSetkych
skuSok predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou
dokumentéciou. Zhotovitel' protokolarne odovzda dielo objednavatelovi a objednavatel’ je
povinny ukoncené dielo prevziat, ak sa nevyskytli také vady, ktoré brania jeho riadnemu
uzivaniu.

9.14. Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

e Zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany
osobami opravnenymi konat’ vo veciach technickych. Protokol bude obsahovat’ najma
zékladné udaje dokonceného diela, supis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa
takéto vyskytni), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu
o inych pravach zo zodpovednosti za vady.

e Ak objednavatel’ odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy,
spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.

e Drobné odchylky od projektovej dokumentéicie, ktoré nemenia prijaté rieSenie ani
nezvysuju cenu prac, nie su vadami, ak boli dohodnuté asponi suhlasnym zépisom
projektanta a objednavatela v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel
povinny vyznacit’ v projektovej dokumentacii skutocného vyhotovenia.

e Pri preberani diela zistené pripadné drobné nedorobky, ktorych charakter umoziuje
uzivanie diela, nie st dovodom neprevzatia hotového diela objednéavatel'om.

9.15. Na odovzdavacom — preberacom konani sa preveri, ¢i je zavdzok zhotovitel'a splneny tak,
ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho
sucasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky stavby.

9.16. Zhotovitel’ je povinny po odovzdani predmetu zmluvy usporiadat’ stroje, zariadenia
a zvySny material na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt’ riadne uZivané, pricom stavenisko je
povinny vypratat’ do 10 dni odo dia odovzdania a prevzatia diela.

9.17. Bez predchadzajuce; dohody nesmie objednavatel’, resp. uzivatel' dielo uzivat’, ktoré
nebolo odovzdané aprevzaté. Za neopravnené uZivanie sa nepovazuje pripad, ked’
objednavatel’, alebo jeho zmluvny partner vykondva na neprevzatej dodavke prace podla
projektovej dokumentacie, alebo komplexné skusky zabudovanych a namontovanych
technologickych zariadeni, ktoré nie st predmetom plnenia zhotovitel’a.

9.18. Zhotovitel' nezodpovedad za Skody, ktoré vznikni pre predCasnom uzivani stavby, na
ktorom sa zmluvné strany dohodli a boli preukazatel'ne spdsobené zo strany objednéavatel’a.
Zhotovitel' ich na zéklade vzajomnej dohody a dodatku k zmluve odstrani na naklady
objednavatela.

9.19. Zhotovitel' sa zavdzuje dodrzat pri realizacii diela podmienky urcené prisluSnym
stavebnym uradom v stavebnom povoleni.

Clanok X.
Platobné podmienky



10.1. Zhotovitel' bude predmet zmluvy fakturovat' po jeho ukonceni, resp. po odovzdani
a prevzati dokonCené¢ho diela. Podkladom pre vyhotovenie faktury bude zhotovitel'om
vyhotoveny supis zmluvne dohodnutych a vykonanych prac a dodavok pisomne odsthlaseny
zastupcom objednavatel'a a oceneny jednotkovymi cenami z ponukového rozpoctu zhotovitel’a,
ktory tvori prilohu €.1. tejto zmluvy.

10.2. Zhotovitel’ predlozi technickému dozoru stpis vykonanych prac a doddvok na potvrdenie.
Supis vykonanych prac, vratane ich ocenenia, schvaluje objednavatel’ po predchadzajucom
odsuhlaseni technickym dozorom do troch pracovnych dni. Ak objednavatel' v stanovenej
lehote stpis vykonanych prac neschvali alebo neuvedie dovody jeho neschvalenia, plati
nevyvratitelnd domnienka, Ze stpis zhotovitel'a je objednavatel'om schvaleny.

10.3. Na zaklade potvrdeného supisu zmluvne dohodnutych a vykonanych prac a dodavok
vyhotovi zhotovitel’ fakturu — dafovy doklad a doruci ju na adresu objednévatel’a.

10.4. Faktury vystavené zhotovitelom musia obsahovat’ vSetky nélezitosti daiiového dokladu
v stlade s platnou pravnou upravou SR. V pripade, ze danovy doklad nebude obsahovat’ tieto
nalezitosti, objednavatel’ mé pravo vratit’ ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade
sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednavatela za¢ne plynat’ prevzatim
datiového dokladu.

10.5. Lehota splatnosti vSetkych vystavenych faktir zhotovitel'om je 14 dni od jej dorucenia
objednavatelovi.

Clanok XI.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

11.1. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nemé chyby, ktoré by rusili,
alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania k zvy€ajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

11.2. Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré predmet ma v case jeho odovzdania
objednéavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel’ iba
vtedy, ak boli sposobené poruSenim jeho povinnosti.

11.3. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim veci, poskytnutych
objednavatel'om a zhotovitel’, ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nevhodnost’ tychto veci
nemohol zistit, alebo na ne objednavatela upozornil a objednavatel’ na ich pouziti trval.
Zhotovitel' tak isto nezodpoveda za vady, spdsobené dodrziavanim nevhodnych pokynov
danych objednavatelom, ak zhotovitel na nevhodnost’ tychto pokynov upozornil
a objednavatel’ na ich dodrZani pisomne trval alebo ak zhotovitel’ tito nevhodnost’ nemohol
Zistit'.

11.4. Zaru¢nd doba na stavebné prace je 36 mesiacov od odovzdania a prevzatia diala. Na
tovary a zariadenia plati zaruka dand vyrobcom.



11.5. Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela
objednavatel'om. Zaruka sa nevztahuje na pripady poskodenia diela, resp. poskodenia zivelnou
pohromou.

11.6. Zhotovitel' sa zavdzuje zacat s odstrailovanim pripadnych vad predmetu plnenia
reklamovanych objednavatel'om do 15 dni odo dina reklamacie, ak neddjde k obojstranne
dohode o inom termine.

11.7. Objednavatel’ je povinny umoznit zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maja
zarucné vady odstranovat’.

Clanok XIL
Zmluvné pokuty a sankcie

12.1. V pripade, ze zhotovitel' neodovzda zrealizovany predmet zmluvy v zmluvnom termine,
objednavatel’ ma pravo na zmluvnl pokutu vo vySke 0,01 % z ceny diela bez DPH za kazdy
dent omeskania.

12.2. V pripade, Ze je objednavatel’ v omeskani s thradou faktary, zhotovitel méa pravo na
uroky z omeSkania v zmysle § 369 Obchodného zakonnika.

Clanok XIII.
Odstiapenie od zmluvy

13.1. Od zmluvy mozno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 anasl.
Obchodného zékonnika.

13.2. Odstupenie od zmluvy moZze byt obmedzené na urc€itl ¢ast’ zmluvnych prac a dodavok.
13.3. Odstuipenie od zmluvy musi byt’ druhej strane ozndmené pisomne.

13.4. Objednavatel je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy
zo strany zhotovitela, za ¢o sa povazuju tieto skuto¢nosti:
e ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami zmluvy prejavil svoj imysel nepokracovat’
v plneni zmluvy,
e ak zhotovitel’ bude preukazatel'ne realizovat’ predmet zmluvy v rozpore s dohodnutymi
podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotovitel' pisomne upozorneny
a ktoré napriek tomu neodstranil v primerane poskytnutej lehote.

Clanok XIV.
Nahrada Skody, pravne vzt’ahy a doésledky neplnenia zmluvy, vysSia moc

14.1. Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nadhradu Skody, vzniknutej v dosledku poruSenia
zavédzku druhou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. ustanoveni Obchodného zakonnika. Jej
vyska bude vzdjomne prerokovand. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finan¢né
ohodnotenie bude odsuhlasené komisionalne zastupcami oboch zmluvnych stran.

14.2. Objednavatel' je opravneny odstupit od zmluvy tUplne alebo ciastoéne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodavatela st dodavky a prace alebo ich casti
vadné v takom rozsahu, Ze d’alSie plnenie zmluvy nie je pre objednavatel’a prijatel'né.



14.3. Zhotovitel’ je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich
subdodavatelov (osobitne zdkazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat’ vSetky
zmluvné podmienky.

14.4. V pripade vyskytu vyssej moci (zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu zmluvy sankciované a po dobu trvania vysSej moci neplynie doba vystavby.

Clanok XV.
RieSenie sporov, spolo¢né a zaverecné ustanovenia

15.1. Prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami
tejto zmluvy. Prdva a povinnosti zmluvnych strdn touto zmluvou neupravené sa riadia
ustanoveniami Obchodného zékonnika a podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika
v zneni ich zmien a doplnkov.

15.2. VSetky spory, vyplyvajice z plnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany rieSit’
predovsetkym dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k tejto dohode neddjde, bude
spor predlozeny k rozhodnutiu prisluSného obchodného sidu podla sidla obzalovaného,
v zmysle prisluSnych ustanoveni Ob¢ianskeho sudneho poriadku.

15.3. Zmluvu moézu zmluvné strany menit’ len pisomnymi obojstranne odsthlasenymi
a podpisanymi dodatkami.
15.4. Tato zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel’ jedno vyhotovenie.
15.5. Dalgie zmluvné podmienky, ktoré nie su §pecifikované v tejto zmluve, st predmetom
rokovania pri podpise zmluvy medzi zhotovitelom a objednavatelom v rozsahu ustanoveni
platného Obchodného zakonnika a pravnych predpisov upravujucich rozpoctoveé hospodarenie
objednavatela a zdkona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov.
15.6. Zmluva nadobudne platnost’ a u€¢innost’ diiom podpisu obidvoch zmluvnych stran.
15.7. Stic¢ast'ou tejto zmluvy je:

e priloha ¢. 1. Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer

za objednavatela za zhotovitela



