Zmluva o poskytnuti sluzieb

uzatvorena podla § 269 ods. 2. Obchodného zakonnika &. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov
na vykon stavebného dozoru

Stavebnik: ... (f’j @EC /g’%&é UH/ ./../.350/7

ICO: O3 12 228

DIC: 2021121349 .
Zastiupeny: ../&€. BACIIIT = €77 R oL/A

(dalej len stavebnik)

Stavebny dozor: Peter Bolgar
Sosarska cesta 125, 991 06 Zelovce
autorizovany stavebny dozor zapisany v Slovenskej komore
stavebnych inzinierov pod evidenénym ¢&islom Ev.¢.00674*11*

(dalej len stavebny dozor)

l.
Predmet zmluvy

Stavebnik a stavebny dozor sa dohodli na vykone stavebného dozoru na stavbe:
| PRECTHIEA AIDINHETRATIV G ED e DOy fof Z57%

B OITVOREL T (ST D a2 AI e

Il.
Rozsah zmluvy

1. Poskytovatel sa zavéazuje, ze pre objednavatela zabezpedi vykon stavebného dozoru

na stavbe:
PRELIHOBA  ADpr1fs) EFRATI VI brbOty fog- B57%

L USTYEREA . ST S A

2.V etape pred zacatim vystavby “Stavby” patria medzi povinnosti Dodavatela
najma:

a) Oboznamenie sa so vSetkymi relevantnymi podkladmi podla ktorych sa Stavba
realizuje, najméa s projektovou dokumentaciou schvalenou v stavebnom konani, Uzemnymi
rozhodnutiami a stavebnymi povoleniami, s cbsahom Zmluvy o dielo, uzatvorenej medzi
Objednavatelom a Zhotovitelom na realizaciu diela - Stavby.



c)

Odsuhlasovanie aktualizovaného Harmonogramu postupu prac vypracovaného
Zhotovitelom diela, s ciefom zabezpedit zhodu s poZiadavkami Objednavatela v
zmysle prislusnych ustanoveni Zmluvy o dielo.

Zabezpelit odovzdanie staveniska.

V etape realizicie vystavby ,,Stavby“ patria medzi povinnosti Dodavatel’a, najmi:

a)
b)

i)
k)

Utast’ na protokolarnom odovzdavani staveniska Zhotovitel'ovi.

Odsuhlasenie Zaznamu o pdvodnom stave komunikacii, povrchu Uzemia, zékladov na
stavenisku, hrani¢nych kamefiov, odvodfiovacich objektov, rozvodov, kablov,
kanalov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb vyhotoveného
Zhotovitelom diela podla podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo.
Qdsuhlasovanie vytydenia stavebnych objektov a odovzdavanie pokynov
Zhotovitel'ovi, 8o sa uvedeného tyka.

Kontrola tych Zasti diela, ktoré budd v d'al§om postupe zakryté alebo sa stand
nepristupnymi a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného dennika;

Kontrola a sledovanie, & Zhotovitel vykonava predpisané skasky materidlov,
kkon§trukeii a prac a kontrola ich vysledkov.

Kontrola relevantnych certifikditov a opravneni Zhotovitela a asistencia
Objednavatel'ovi pri rozhodovani o ich akceptovatelnosti.

Kontrola pinenia ski§obného planu zo strany Zhotovitel'a diela.

Vykonavanie obhliadok staveniska za U¢elom kontroly kvality vyhotovenia pric a
pouzitych materidlov a zabezpelenia siladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o
dielo a relevantnou technickou praxou.

Kontrola riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a konStrukecii na
stavenisku; kontrola tych &asti diela, ktoré budt v d’alSom postupe zakryté alebo sa
stanu nepristupnymi a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného dennika,; kontrola
a sledovanie, ¢i Zhotovitel vykonava predpisané skusky materidlov, konstrukeii a prac
a kontrola ich vysledkov, kontrola relevantnych certifikatov a opravneni Zhotovitel'a
a asistencia Objednavatelovi pri rozhodovani o ich akceptovatelnosti, kontrola
polohopisného a vySkopisného uloZenia objektov Stavby a ich zamerania podla
podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, kontrolu plnenia skiiSobného planu zo
strany Zhotovitela diela, vykonavanie pravidelnych obhliadok stavenisku za G¢elom
kontroly kvality vyhotovenia prac a pouzitych materidlov a zabezpecenia stladu
vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o dielo a relevantnou technickou praxou,
kontrola vykonavania pozadovanych ski§ok materialov trvale zabudovanych do diela
ako aj prac zrealizovanych Zhotovitelom, tak, aby bol dosiahnuty v sulad s
relevantnymi normami a $tandardnymi procedirami, kontrola dodrZiavanie
podmienok stavebnych povoleni a opatreni §tatneho stavebného dohladu
Zhotovitel'om diela pogas realizacie stavby,

Sledovanie vedenia stavebného dennika v stlade s podmienkami Zmluvy o dielo.
Monitorovanie suladu postupu prac Zhotovitela sterminmi dohodnutymi v
aktualizovanom Harmonograme postupu prac, mobilizdcie pracovnej sily,
technickych zariadeni a materiadlovej zékladne a prijimanie v€asnych a U¢innych
opatreni na odstranenie zistenych nedostatkov, podla podmienok dohodnutych v
Zmluve o dielo, vratane pripravy podkladov pre uplatnenie majetkovych sankeii
dohodnutych v Zmluve o dielo.

Starostlivost’ o systematické dopliianie dokumentacie, podla ktorej sa stavba realizuje
a evidencia dokumentécie dokonlenych Casti stavby.



m) Odsuhlasenie dodatkov a zmien ,,Projektu®, ktoré nezvy$uji naklady-cenu ,,Stavby®,
nepredlzuju lehotu vystavby a nemenia, nezhor$ujd parametre Stavby, formou
zodpovedajucou Zmluve o dielo.

n) Zvolévanie a vedenie kontrolnych dni so Zhotovitelom za ulelom kontroly postupu
prac a vypracovavanie zapisov z tychto stretnuti a to podla potreby, minimalne vsak
1 x v priebehu realizacie Stavby.

o) Poddvanie navrhov na vykonanie akychkolvek zmien v dokumentéicii a
Specifikaciach, ktoré sa mdZzu ukazat ako nutné alebo Ziaduce podas alebo po
vykonani stavebnych prac.

p) Poskytovanie odporacani Objednavatelovi, v pripade, Ze je nutné vykonat’ zmeny s
predpokladanym zédvaznym dopadom na realizaciu ,,Prac*.

q) Kontrola vecnej a cenovej spravnosti a iplnosti ocefiovanych podkladov a platobnych
dokladov vystavenych Zhotovitelom diela a ich sulad s podmienkami Zmluvy o dielo.

r) Poskytovanie suinnosti Objednéavatelovi v pripade, Ze podas realizacie prac nastani
problémy tykajuce sa Zmluvy o dielo a pokial’ je moZné vykonavanie preventivnych
opatreni na zabranenie vzniku uvedenych problémov a z nich vyplyvajlcich
oneskoreni, zuCastiiovanie sa rokovani a konani tykajucich sa sporov medzi
Objednévatel'om a Zhotovitel'om diela vo vztahu k Zmluve o dielo.

s) Spolupraca so Zhotovitelom pri vykonavani opatreni na odvratenie alebo na
obmedzenie §kdd pri ohrozeni stavby Zivelnymi udalost'ami.

t) Kontrola a odsthlasovanie dokumenticie skutotného vyhotovenia stavby a inej
pozadovane] dokumentacie, predkladanych sprav, vykazov, certifikatov atd’,
vypracovanych a predkladanych Zhotovitel'om diela.

u) Vykonanie zavere¢nej kontroly kvality zrealizovanych prac pred vydanim Protokolu
o odovzdani a prevzati diela, vratane pripravy odovzdavacieho a preberacieho
konania, priprava preberacieho Protokolu, , kontrola supisu dokladov a dokumentov,
ktoré je Zhotovitel povinny odovzdat’ Objednavatelovi pri odovzdani a prevzati diela,
v sulade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, a G€ast’ na konani o odovzdani a prevzati
diela.

v) Kontrola vypratania staveniska Zhotovitel'om.

w) Priprava a vydanie Potvrdenia ku kone&nej fakture.

4. 'V etape po ukon&eni vystavby ,,Stavby* patria medzi povinnosti Dodavatela,
najmi:
a) Zvolanie a uskutoCnenie Preberacieho a odovzdavacieho konania a spisanie supisu
vietkych zrejmych vad a nedorobkov.
b) Kontrola odstranenia vad a nedorobkov uvedenych v Zapise o odovzdani a prevzati
diela a potvrdenie Protokolov o odstraneni vad a nedorobkov.
c) ZabezpeCit kolaudaciu stavby

IIL.
Cena a platobné podmienky

Stavebnik sa zavizuje poskytnut’ stavebnému dozoru za vykonavany stavebny dozor odmenu

Loo €., [Lrererp Eue,



IV.
Povinnosti Objednavatel’a

Objednavatel’ je povinny Dod4vatel'ovi poskytnit vietky informéacie alebo dokumenty

ddlezité pre plnenie Zmluvy, ktoré ma k dispozicii. Dodéavatel je povinny tieto dokumenty

Objednavatel’'ovi po ukonceni obdobia realizacie zmluvy o dielo vratit,

Objednavatel’ je povinny v maximaélnej moZnej miere spolupracovat’ s Dodavatelom a

poskytovat mu informacie, ktoré si Dodavatel mdze v primeranej miere vyziadat za

ucelom plnenia tejto Zmluvy.

Dodévatel'ovi bude Objednavatelom poskytnuta nasledovna dokumentacia a materialy:

a) Relevantné rozhodnutie o umiestneni stavby a stavebné povolenie, vratane
dokumentécie a vyjadreni ucastnikov stavebného konania.

b) Zmluva o Dielo, uzavretd medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om diela.

Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim dohodnutého spolupdsobenia nie je

Dodavatel' v omeskani so splnenim zavizku podla tejto Zmluvy.

Dodévatel je povinny zaobchadzat' so vietkymi dokumentmi a informaciami, ktoré ziska

vo vztahu k plneniu tejto Zmluvy ako s dévernymi a s vynimkou Glelov plnenia tejto

Zmluvy nesmie zverejfiovat Ziadne podrobnosti Zmluvy bez predchadzajuceho

pisomného suhlasu Objednavatela alebo Zastupcu objednavatela po konzultacii s

Objednavatel'om. V pripade vzniku rozporu vo vztahu k potrebe zverejnenia informacii

pre ucely zmluvy bude rozhodujice rozhodnutie Objednéavatela.

Y
Povinnosti a zodpovednost’ dodavatel’a

Dodévatel’ je povinny pri poskytovani sluZieb podl'a tejto Zmluvy re§pektovat’ a riadit’ sa

zakonmi a predpismi platnymi v SR. »

Dodavatel' je povinny vykonavat sluzby vyplyvajice zo zmluvy s naleZitou

starostlivost'ou a efektivnostou v sulade s najlep§imi odbornymi postupmi.

Objednavatel’ ma prévo na bezplatné a vasné odstranenie zistenych nedostatkov. Ak to

nie je mozné alebo U€elné, ma pravo na poskytnutie primeranej zl'avy z cey.

Dodavatel’ nezodpoveda za vady, ktorych pdvod spoéiva v nedostatkoch podkladov a

innosti zabezpe€ovanych priamo Objednavatelom, ak Dodévatel, ako odborne spdsobila

osoba, ani pri vynalozeni vietkej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne ak

na ich nevhodnost” Objednévatel'a preukazatelne upozornil a ten na ich pouZiti trval.

Dodévatel' nie je dalej zodpovedny za Cinnosti, naroky, straty a Skody, ktoré boli

zapricinené:

a) lym, Ze Objednavatel’ nevzal do Gvahy odportéania Dodavatel'a alebo poZzadoval od
Dodavatel'a konat' v stlade so svojim rozhodnutim alebo odpora€anim, s ktorym
Dodavatel’ preukazatelne nesthlasi alebo voéi ktorému ma zavazné vyhrady; alebo

nespravnym  vykonom inStrukcii Dodavatela zastupcami, zamestnancami
Objednavatel'a

VI
Trvanie zmluvy

Zmluva nadobuda platnost’ a i¢innost’ dfiom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a plati
do nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia stavby.



VIL
Sankcie

Za porusenie povinnosti zo strany Dodavatel'a podl'a tejto Zmluvy méa Objednavatel’ pravo
na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z dohodnutej ceny, za kazdy pripad a porusenie
zvIast.

Za omeskanie s uhradou faktiry mé Dodavatel’ pravo na urok z omeskania vo vyske
urCenej podla § 369 Obchodného zakonnika.

VIIL
Spravy a Zaznamy

Pred koncom obdobia realizacie Zmluvy je Dodavatel povinny zostavit’ Zavere&ni spravu

obsahujucu popis plnenia Zmluvy vratane problémov, ktoré vznikli polas obdobia
realizdcie Zmluvy.

Dodavatel’ predloZi ZavereSn( spravu Zastupcovi Objednévatel’a najneskdr 15 dni po
ukonleni obdobia realizacie zmluvy.

IX.
Porusenie Zmluvy

Zmluvna strana sa dopusta porusenia Zmluvy, ak neplni niektorti z povinnosti
vyplyvajucich jej z tejto Zmluvy.

V pripade porusenia zmluvy jednou zo zmluvnych strdn je poskodena strana opravnena
Ziadat’ nasledujice napravy:

a) néhradu skody; alebo

b) odstupenie od zmluvy alebo vypovedanie zmluvy.

X,
Vys§ia moc

Za porudenie zévizkov vyplyvajucich z tejto zmluvy sa nebude povaZzovat’ také porusenie, pri
ktorom pineniu zavédzkov zabranili okolnosti zapriinené vy§§ou mocou, ktoré¢ vznikli az po
podpisani zmluvy oboma stranami.

1

2,

3.

XI.
Zavereéné ustanovenia

Na pravne vzt'ahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa primerane vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika.

Zmeny a doplnky k tejto zmluve je mozné vykonat’ len pisomnymi dodatkami na zaklade
dohody zmluvnych stran. Dodatky k zmluve nesmu byt vytvorené retroaktivne.
Akakol'vek zmena zmluvy, ktord nebola vykonana v stlade s ustanoveniami tejto Zmluvy
je neplatna.

Zmluva je uzatvorena na zaklade vdle zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne,
vazne, uréite, zrozumitel'ne a redpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vztahujice sa



na obchodovanie, Zmluvné strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak suhlasu

potvrdzuju, Ze si Zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a bez vyhrad s hou sthlasia.
4. Zmluva je vyhotovend v dvoch vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost

originalu: 1 vyhotovenie je uréené pre Dodavatela a 1 vyhotovenie pre Objednavatela.
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