

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Multifunkčné ihrisko 33x18 v obci Balog nad Ipľom

Objekt: SO-01 - Multifunkčné ihrisko 33x18

JKSO:

Miesto: Balog nad Ipľom, parc. č.: 3786

KS:

Dátum: 24. 2. 2018

Objednávateľ:

Obec Balog nad Ipľom, Hlavná 75, 991 11

IČO: 00319228

IČO DPH: 2021171317

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Cobra Bauart s.r.o. Športová 2/20, Balog nad Ipľom

IČO: 44413301

IČO DPH: 2022709282

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	z
znižená	20,00%	z

Cena s DPH v EUR

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Multifunkčné ihrisko 33x18 v obci Balog nad Ipľom

Objekt: SO-01 - Multifunkčné ihrisko 33x18

Miesto: Balog nad Ipľom, parc. č.: 3786

Dátum: 24. 2. 2018

Objednávateľ: Obec Balog nad Ipľom, Hlavná 75, 991 11

Projektant: Cobra Bauart s.r.o. Športová 2/:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

D1 - Povrch ihriska

D2 - Mantinelový systém

D3 - Vybavenie ihriska

D4 - Zemné práce

D5 - Drenáže

D6 - Základy

D7 - Podložie - vrstvy kameniva

D8 - Ostatne práce a dodávky

VP - Práce navyč

2) Ostatné náklady

GZS

Projektové práce

Sťažené podmienky

Vplyv prostredia

Iné VRN

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Multifunkčné ihrisko 33x18 v obci Balog nad Ipľom

Objekt: SO-01 - Multifunkčné ihrisko 33x18

Miesto: Balog nad Ipľom, parc. č.: 3786

Dátum: 24. 2. 2018

Objednávateľ: Obec Balog nad Ipľom, Hlavná 75, 991 11

Projektant: Cobra Bauart s.r.o. Športová 2/:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D1 - Povrch ihriska

0	M	Pol1	multifunkčný umelý trávnik certifikovaný, farba zelená, vlákno polyetylen, monofilamentné, výška vlákna - 15 mm, hustota vpichov 22000/m ² , hmotnosť trávnik 2150g/m ² , Dtex-6600, výplň kremičitý piesok - 25kg/m ² , trávnik pre čiary biely, žltý, prípočet-m ²	m ²	608,000		
0	M	Pol2	príslušenstvo -podlepovacia páska	m	297,000		
0	M	Pol3	príslušenstvo -polyuretanové lepidlo	kg	118,800		
0	K	Pol4	doprava umelého trávnik a príslušenstva	set	1,000		
0	K	Pol5	zrovnanie a úprava finálnej podkladovej vrstvy pred montážou umelého trávnik	m ²	608,000		
0	K	Pol6	montáž umelého trávnik vrátane čiarovania - malý futbal, volejbal	m ²	608,000		
0	M	Pol7	kremičitý sušený piesok	t	15,200		
0	K	Pol8	doprava piesku	set	1,000		
0	K	Pol9	zaplnenie umelého trávnik pieskom	m ²	608,000		

D2 - Mantinelový systém

0	M	Pol10	mantinely-výška 0,9m, zloženie- malý stĺpik hliníkový, vysoký stĺpik hliníkový, uzavreté profily, hr. steny 3mm, madlový oblý profil hliníkový, spodný uzatvárací profil hliníkový, plastové dosky perodrážkové šedé, plastové krytky stĺpikov a madiel,	bm	96,000		
0	M	Pol11	príslušenstvo- spojovací materiál k mantinelom	set	1,000		
0	M	Pol12	kotviace platne stĺpov mantinelového systému	ks	51,231		
0	K	Pol13	doprava mantinelov	set	1,000		
0	K	Pol14	montáž mantinelov	bm	96,000		
0	M	Pol15	sieť ochranná po obvode ihriska do v. 3m, oko 5x5cm, farba zelená, hrúbka vlákna 3,5mm, materiál polyetylen	bm	102,000		
0	M	Pol16	príslušenstvo -spojovací materiál k sieťam	set	1,000		
0	K	Pol17	doprava sieť	set	1,000		
0	K	Pol18	montáž sieť	bm	102,000		

D3 - Vybavenie ihriska

0	M	Pol19	volejbalové stĺpiky hliníkové so stĺpkmi vrátane montáže	set	1,000		
0	M	Pol20	reflektory pre osvetlenie ihriska metalhalogenidové so životnosťou 50 tis. h, 400W	ks	4,000		
0	M	Pol21	stĺpy pre osvetlenie hliníkové 6m, osadené v mantinelovom systéme	ks	4,000		
0	M	Pol22	bránky pre futbal hliníkové, 4 x 2 x 1m, vrátane sieť, osadené v mantineloch	ks	2,000		

D4 - Zemné práce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	Pol23	odkopávky a prekopávky nezapažené do hĺbky 30 cm	m3	178,200		
0	K	Pol24	výkop ryhy do šírky 600 mm pre základový pás	m3	12,240		
0	K	Pol25	výkop ryhy do šírky 600 mm pre drenáže	m3	27,225		
0	K	Pol26	hlbenie jám nezapažených pre pätky stĺpikov - volejbal	m3	0,576		
0	K	Pol27	příplatok k cene za lepivosť horniny	m3	218,241		
0	K	Pol28	nakladanie neuláhnuteho výkopku na dopr. prostriedky	m3	218,241		
0	K	Pol29	vodorovné premiestnenie výkopku	m3	218,241		
0	K	Pol30	poplatok za skladovanie výkopku	t	371,010		
0	K	Pol31	úprava a zrovnanie podkladu po odkopoch so zhutnením	m2	608,000		
0	K	Pol32	plošné zrovnanie po obvode ihriska do š. 2m s doplnením zemin	m2	102,000		

D5 - Drenáže

0	K	Pol33	výplň-obsyp drenáží kamenivom vrátane dopravy kameniva 16-32	m3	27,225		
0	K	Pol34	hutnenie drenáží vrátane lôžka drenážnych rýh	m2	54,450		
0	K	Pol35	zhotovenie opláštenia drenážnych rúr z geotextílie	bm	181,500		
0	K	Pol36	ukladanie drenážnych rúr do pripravenej ryhy	bm	181,500		
0	M	Pol37	drenážna rúra DN 65 perforovaná plastová	bm	148,500		
0	M	Pol38	drenážna rúra DN 80 perforovaná plastová	bm	33,000		
0	M	Pol39	geotextília netkaná PP 200	m2	108,900		

D6 - Základy

0	K	Pol40	zhotovenie lôžka pod základy z kameniva vrátane dodávky materiálu	m3	10,200		
0	K	Pol41	betón základových konštrukcii - základový pás ,pätky volejbal	m3	15,876		
0	K	Pol42	zhotovenie základových konštrukcii - základový pás a pätky volejbal	m3	15,876		
0	K	Pol43	výztuž z betonárskej ocele -základový pás	t	0,204		
0	K	Pol44	zhotovenie výztuže z betonárskej ocele - základový pás (armovanie)	bm	102,000		
0	K	Pol45	osadenie kotviacich platní do zakladu	ks	50,000		
0	K	Pol46	debneenie základových konštrukcii -zhotovenie	m2	61,200		
0	K	Pol47	debneenie základových konštrukcii -odstránenie	m2	61,200		

D7 - Podložie - vrstvy kameniva

0	K	Pol48	zhotovenie podkladu z kameniva drveného 32/63 so zhutnením a zrovnaním hr. 18 cm	m2	608,000		
0	M	Pol49	kamenivo drvené 32/63 vrátane dopravy	t	206,720		
0	K	Pol50	zhotovenie podkladu z kameniva drveného 8/16 so zhutnením a zrovnaním hr. 9 cm	m2	608,000		
0	M	Pol51	kamenivo drvené 8/16 vrátane dopravy	t	103,360		
0	K	Pol52	zhotovenie podkladu z kameniva drveného 0/4 so zhutnením a zrovnaním hr. 3 cm	m2	608,000		
0	M	Pol53	kamenivo drvené 0/4 vrátane dopravy	t	41,344		

D8 - Ostatne práce a dodávky

0	K	Pol54	příplatok za dvojfarebné prevedenie trávniko-červozelené, čiarovanie tenis biele	set	1,000		
0	M	Pol55	tenisové stĺpiky hliníkové vrátane výkopu a betonaže pätiiek	set	1,000		
0	M	Pol56	basketbalové streetbalové sojany pozinkované vrátane výkopu a betonaže pätiiek	ks	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	M	Pol57	príslušenstvo k osvetleniu - kabeláž, rozvodná skriňa,	set	1,000		
0	K	Pol58	zapojenie osvetlenia, vrátane prívodu elektriny, revízia správa	set	1,000		
0	K	Pol59	zameranie stavby skutočného vyhotovenia geodetom	set	1,000		

VP - Práce navyč

	K						
	K						
	K						